RURZBAUBESCHRIEB

Allgemeines

Die Dimensionierung und Abmessungen der Bauteile richten
sich in erster Linie nach Anforderungen und Einwirkungen
aus Statik, Schall- und Warmeschutz. Farben und Oberfla-
chen der bebdudehiille laut Farb- und Materialkonzept des
Architekten bzw. Baubewilligung.

Baugrube

Baugrubenaushub

Offener Baugrubenaushub. Heine besandere
Bischungssicherung.

Rohbau 1

Baumeisterarbeiten

Ranalisationen und Werkleitungen laut behtrdlichen
Vorschriften und einschldgigen SN-Narmen. Flachfundation
Stahlbeton, wasserdicht, mit notwendigen Fundamentver-
tiefungen. Kellerwande und Geschossdecken aus Stahlbe-
ton, Fugen abgeklebt. Innenwénde im Untergeschoss aus
Hallisandstein. Innenwénde Erd- und Obergeschosse aus
Backstein. Aussenwdnde Erd- und Obergeschosse Einstein-
mauerwerk Backstein. Dimensionierungen gemass Statik.

Montagebau in Holz
Treppen aus Holz/Metall

Rohbau 2

Fenster, Russentiiren, Tore

Fenster in Kunststoff-Metall, Einteilung laut Plan. 3-fach
Isolierverglasung, U-Wert gemass Energienachweis.
Aussentiire Hauseingang in Holz, U-Wert geméss Energie-
nachweis. Sicherheitsglas.

Spenglerarbeiten
Spenglerarbeiten in Hupferblech laut Materialkonzept
Architekt.

Bedachung

Bedachung Steildach: Gipsfaserplatte, Installationshohl-
raum, Dampfbremse, Sparren ausgedammt, Unterdachplat-
te, Unterdachbahn, Dachlattung, Ziegel. Aufbau Flachdach
Autounterstand: Abdichtung bituminds und Hies.

Fassadenputz
Aussenwande Erd- und Obergeschosse mit Aussenwarme-
d@mmung verputzt, Stérke nach Energienachweis.

Abschliisse aussen
Rafflamellenstoren mit Motor, laut Materialkonzept
Architekt.

Elektro

Elektroanlagen

Stark- und Schwachstrominstallationen laut Elektroinstalla-
tionsplanung. Hauptverteilung mit Z&hler im Untergeschoss.
Alle Zimmer mit Multimediaanschluss fir TV/Radio

Telefon und Internet.

Heizung/Liiftung

Heizungsanlagen

Warmeerzeugung mit Luft-/Wasser-Warmepumpe. Mit
Warmetauscher, Elektroheizeinsatz, Pufferspeicher und
Register-Wassererwdrmer, Stahl emailliert. Warmever-
teilung mit Fussbodenheizung. Temperaturregulierung mit
elektrischen Raumthermostaten.

Sanitar

Sanitaranlagen

Anardnung der Sanitarapparate laut Plan. Abwasser- und
Entliiftungsleitungen in PE an Kanalisation angeschlossen.
Steigleitungen in rostfreien Stahlrohren mit Pressfittings.
Verteilleitungen in Hunststoff, mit Schutzrohr. Gartenventil
geméss Sanitarprojekt. Apparate gemiss Apparateofferte.
Wasch- und Trockensdule geméss Apparateofferte.

Hiicheneinrichtung

Hiicheneinrichtung Anordnung laut Plan und Offerte
Unternehmer.Mdbel, Apparate, Arbeitsfliche, Rickwand,
Beleuchtung.

Ausbau1

Gipserarbeiten

Wande EG/0G/DG Grund- und Deckputz feinkdrnig, gestri-
chen. Decken EG/0G/DG Weissputz geglattet, gestrichen.
Vorsatzschalen bei Installationsschachten.

Metallbauarbeiten
Geldnder aus Metall, einbrennlackiert. Handlauf CNS.
Briefkasten in Metall, Front und Geh&use pulverbeschichtet.

Schreinerarbeiten

Hauseingangstiire mit Rahmen, Tirblatt schwere Ausfih-
rung, mit Dreipunktverschluss, Glasausschnitt. Hellertii-
ren mit Stahlzargen, Trblatt mittelschuwer, werkseitig

endbehandelt. Zimmertiiren mit Stahlzarge raumhoch,

Tiirblatt und Blende mittelschwer, werkseitig endbehandelt.

Vorhangschienen putzbiindig mit zwei VS57. Wandschranke
Grundausbau Eingang/Garderabe Anordnung laut Plan.

Schliessanlagen
Schliessanlage mechanisch, 7 Schlissel pro Haus.

Ausbau 2

Bodenbel4ge

Schwimmende Unterlagsboden in Anhydritmortel, D&mm-
stéarken nach Erfordernis. Bodenbelige Nassraume mit
Heramikplatten. Bodenbeldge Vorplatz, Horridor, Wohn- und
Schlafrdume mit Parkett. Bodenbeldge Untergeschoss
Beton taloschiert, teilweise gestrichen.

Wandbelage
Wandbeldge Nassraume mit Keramikplatten.

Oberfléchenbehandlungen
Malerarbeiten auf Winde, Decken und dgl.

Baureinigung
Baureinigung zum Bezug des Hauses.

Umgebung

Gértnerarbeiten

Umgebungsgestaltung laut Plan. Zugange, Wege und Platze
in Zementplatten oder Verbundsteinen. Verkehrsfldchen in
Sickerverbundsteinen oder Asphaltbelag.

Aussenleuchten laut Beleuchtungskonzept. Begriinung und
Bepflanzung laut Konzept bzw. Gestaltungsplan.

Ausbau-Optionen

Individuelle Ausbauvarianten kiinnen je nach Fortschritt des
Bauablaufs noch beriicksichtigt werden. finderungen sind
honorarpflichtig und werden periodisch abgerechnet.

Vorbehalte

fus den Visualisierungen und Angaben der vorliegenden Do-
kumentation kinnen keinerlei Anspriiche abgeleitet werden.
Insbesondere die Visualisierungen der Innenréume entspre-
chen nicht in allen Belangen dem aktuellen Planungsstand
und haben lediglich richtungsweisenden Charahter. Ausfiih-
rungs- und bewilligungsbedingte finderungen und Anpas-
sungen bleiben vorbehalten. Integrierter und verbindlicher
Bestandteil des Haufvertrages bilden der detaillierte Baube-
schrieb und die Stockwerkeigentumspléne.
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